

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงวันที่๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๔๗	ชื่อ ระบบเครื่องวัดสมบัติทางเสียง (Impedance Tube System)	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๒	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๔๖	ชื่อ Evaporator	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๓	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๔๕	ชื่อ Rotary evaporator (เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๔	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๔๔	ชื่อ High precision saw สำหรับตัด cross section ตามแนวยาวของรอยเชื่อม	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๕	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๓๙	เครื่องทดสอบแบตเตอรี่กำลังสูง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๖	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๓๕	เครื่องไตเตรทหาปริมาณน้ำในตัวอย่างและชุดทำความร้อน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๗	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๘๓	จ้าง ที่ปรึกษากำกับดูแลการผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงที่ผลิตด้วย H-FAME (Partially Hydrogenated Fatty Acid Methyl Ester) ให้แก่โรงงานสาธิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒ โรงงาน และตรวจสอบคุณภาพของไบโอดีเซลคุณภาพสูงที่ผลิตได้	๘๙๘,๑๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๘	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๘๒	จ้าง ซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือ TEM JEOL JEM-๒๐๑๐	๖๙๓,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๙	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๘๑	ชื่อ เครื่อง Twin Screw Extruder	๒,๓๘๖,๑๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๐	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๘๐	ชื่อ Dispenser	๑,๑๕๕,๖๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๑	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๗๙	ชื่อ Carbinization and Graphitation furnace	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๒	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๗๘	ชื่อ Microcompounder	๑๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๒)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงวันที่๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒.....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑๓	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๗๗	ซื้อ Lignin fiber conditioning unit	๖,๙๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๔	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๖๒	ซื้อ Twin screw extruder	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๕	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๖๑	ซื้อ Microfluidizer	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๖	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๖๐	ซื้อ เครื่องวัดค่าการนำความร้อน Thermal Conductivity Analyzer TPS ๒๕๐๐S	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๗	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๕๘	ซื้อ Powder feeder for laser cladding	๒,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๘	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๕๗	ซื้อ Work-piece Positioner for Arc-based system	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๑๙	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๕๕	ซื้อ Hotwire Welding Source	๑,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๒๐	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๕๔	ซื้อ Rheometer	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๒๑	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๕๒	ซื้อ Handheld FTIR	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๒๒	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๕๑	ซื้อ Arburgs interval unit	๑,๑๒๓,๕๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๒๓	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๔๙	ซื้อ Hyperworks	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๒๔	P๖๒๐๓๐๐๓๒๐๔๘	ซื้อ MSC	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(แผนเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) (M๖๒๐๒๐๐๑๖๕๑)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๕๖	จ้าง TNO Gastro-Intestinal Model ๑ (TIM-๑) Model ๒ (TIM-๒)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๒	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๕๗	ซื้อ Ultrasonic Probe Sonicator	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๓	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๕๘	ซื้อ Geomagic Sculpt for ๓D sculpting design	๖๑๔,๑๘๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๔	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๕๙	จ้าง ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System GIS) และเว็บแผนที่ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Web GIS Map) แสดงอัตราการ กัดกร่อน (corrosion rate) ของเหล็กกล้าโครงสร้างในประเทศไทย	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๕	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๖๐	ซื้อ Cryogenic grinding/milling with liquid nitrogen	๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๖	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๖๑	ซื้อ เครื่องบดตัวอย่าง ด้วยระบบความเย็น	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒
๗	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๖๒	ซื้อ ไฮโดรเทอร์มอล รีแอกเตอร์ (Parr Bench Top Reactors)	๑,๒๒๐,๕๔๙.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๘	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๖๓	จ้าง ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบกระทะล้อ ยืดหยุ่นได้สำหรับใช้กับรถกอล์ฟ	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๒
๙	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๖๔	ซื้อ Capillary break-up extensional rheometer	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๑๐	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๖๕	ซื้อ ICP-OES	๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๑๑	P๖๒๐๒๐๐๑๖๕๖๖	ซื้อ controlled-stress rheometer	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(แผนเดือนมีนาคม ๒๕๖๒) (M๖๒๐๓๐๐๐๓๒๔๓)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๒๐๓๐๐๐๓๔๘๘	จ้าง บริการทำความสะอาด	๑๐,๓๗๘,๑๓๘.๗๓	๐๗/๒๕๖๒
๒	P๖๒๐๓๐๐๐๓๔๘๗	จ้าง บริการบริหารงานระบบอาคาร	๑๒,๐๘๔,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒
๓	P๖๒๐๓๐๐๐๓๔๘๕	จ้าง สร้างอาคารเก็บอุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์ (๑หลัง)	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (M๖๒๐๓๐๐๑๖๓๐)

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๒๐๓๐๐๑๖๕๑๒	ซื้อ Automatic Plasma Welding Set for Arc-based system	๑,๖๐๕,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๒	P๖๒๐๓๐๐๑๖๕๑๑	ซื้อ Accelerated solvent extract	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๓	P๖๒๐๓๐๐๑๖๕๑๐	ซื้อ Gas Chromatography-Pulsed Flame Photometric Detector (GC-PFPD)	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๔	P๖๒๐๓๐๐๑๖๕๐๙	ซื้อ เต้าหลอมโลหะแบบไฟฟ้าเหนี่ยวนำ	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๕	P๖๒๐๓๐๐๑๖๕๐๗	ซื้อ Strain displacement measurement system	๔,๑๖๖,๑๖๓.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๖	P๖๒๐๓๐๐๑๖๔๔๕	จ้าง บริการบริหารงานระบบอาคาร	๑๐,๘๑๒,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒
๗	P๖๒๐๓๐๐๑๖๔๔๔	ซื้อ Capillary break-up extensional rheometer	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒
๘	P๖๒๐๓๐๐๑๖๔๔๑	ซื้อ controlled-stress rheometer	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒
๙	P๖๒๐๓๐๐๑๖๔๓๗	จ้าง TNO Gastro-Intestinal Model ๑ (TIM-๑) Model ๒ (TIM-๒)	๑๗,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (E๖๒๐๓๐๐๒๑๒๖)

ลงวันที่ - ๕ มี.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	ซื้อ Geomagic Sculpt for ๓D sculpting design	๖๑๔,๑๘๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	ราคาไม่ถูกต้อง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ แผนเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)

(E๖๒๐๓๐๐๑๑๕๘๐)

ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	จ้าง บริการบริหารงานระบบอาคาร	๑๒,๐๘๔,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒	ปรับงบประมาณ
๒.	จ้าง TNO Gastro-Intestinal Model ๑ (TIM-๑) Model ๒ (TIM-๒)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	ปรับงบประมาณ
๓.	ซื้อ Capillary break-up extensional rheometer	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	ปรับงบประมาณ
๔.	ซื้อ controlled-stress rheometer	๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒	ปรับงบประมาณ