

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (M๖๖๐๕๐๐๐๕๑๔๗) ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๖๐๕๐๐๐๖๓๐๒	จ้างขนย้ายแผงเอพิจิตีปีซัม	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๖

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (E๖๖๐๔๐๐๑๒๙๖๐) ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	จ้างขนย้ายแผงเอพจีดี ยิปซัม จำนวน ๒,๔๐๐ ตัน	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๖	เนื่องจาก ราคาในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถ ดำเนินการได้ในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (M๖๖๐๔๐๐๐๒๐๑๙) ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รหัสแผนจัดซื้อจัด จ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P๖๖๐๔๐๐๐๒๓๙๗	จ้างขนย้ายแผงเอพฟิเดียมโซลาร์ จำนวน ๒,๔๐๐ ต้น	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๖